



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80105/8

วันที่ 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านคอนแดง หมู่ที่ 2 สายบ้านพ่อแสวง-โรงเรียนบ้านคอนแดงคอนน้อยวิทยา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรื่องเดิม

1. ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 4) ตามมติสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 มีมติให้จ่ายขาดสะสม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนแดง หมู่ที่ 2 สายบ้านพ่อแสวง-โรงเรียนบ้านคอนแดงคอนน้อยวิทยา งบประมาณ 261,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40x0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 269,000 บาท

ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 269,000 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ឡើងថ្ម ក្នុងប្លង់ទី២)

..(ଉତ୍ତର)

အလယ်က ဖြစ်နေကြ ()

ឧត្តរ (/)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឧបសគ្គស្ថាប័នស្របច្បាប់

(ក្រុមប្រឹក្សា ព្រះបរមរាជវាំង)

(୧୫୩).

ក្នុងករណីបែបនេះ ក៏ប៉ុន្មាននាក់ទៀតបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត

(កម្រិត ក្នុងកម្រិត)

.....(ՇՅԻՄ)

(ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់)

..... (ସ୍ୱାକ୍ଷର)

(៤៥៤៤២១ លេខ២៨៧)

.....(ရန်ကုန်)

ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐԻԱ

บันทึกคณะกรรมการบริหารงานศึกษา

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรียน นายกองสุขการบริหารส่วนตำบลหนองหิน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการบริหารงานศึกษา

ได้ประชุมครั้งที่ 2 ตามแผนพัฒนาการศึกษา-โรงเรียนบ้านหนองหิน

และได้อนุมัติงบประมาณ 269,000 บาท

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหิน

พร้อมด้วย

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายสมชาย ใจดี)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายสมชาย ใจดี)

กรรมการ (ลงชื่อ)


(นายสมชาย ใจดี)

ผู้แทน () ผู้แทน ()

ผู้แทนของหน่วยงานบริหารส่วนตำบลหนองหิน

(นายสมชาย ใจดี)


(ลงชื่อ)



ผู้แทนของหน่วยงานบริหารส่วนตำบลหนองหิน
คณะกรรมการบริหารงานศึกษา

(นายสมชาย ใจดี)

(ลงชื่อ)



รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2559-2560

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประเมิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายแพทย์ เสาวรา	นักการปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
2	นายแพทย์ วิเชียร	นายช่างไฟฟ้าช่างเทคนิค		กรรมการ
3	นายแพทย์ ธีรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ประเมิน

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ผู้ประเมิน นายแพทย์ เสาวรา ตำแหน่ง นักการปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้าของโครงการ และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

การประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งมติการประชุม

และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

ในที่ประชุม การพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

โดยการประชุมพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอขอพิจารณาและพิจารณา

3.1 ตามคำขอเสนอโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

และเสนอขอพิจารณาและพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือแจ้งโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

-2-

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประเภทงาน : รางระบายน้ำ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านคอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ	209,704.93	1.2708	266,493.03	Factor F
2	รายการที่ 10 จาก ปร.4	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			269,993.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			269,000.00	
	(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายฉุธรรม ธรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายสฤติย์ มูลป้อม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายสุทธิพงษ์ ดิสร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

(นายต๋นย เสาวรา)

2..... กรรมการ

(นายธเนต เวียงอินทร์)

3..... กรรมการ

(นายฉุธรรม ธรเสนา)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2
 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝ่าปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)
 สถานที่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบ อบต.ดอนหัน กำหนด
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
	งานเทคอนกรีตข้างร่อง(กว้างเฉลี่ย - เมตร)	ลบ.ม.	-	1,915.00	-	306.00	-	-	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(ยึดแรง ชั้น 3) (2.1) ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	306.00	-	91.00	-	-	
3	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝ่าปิด งานคอนกรีต 1:3:5	บ่อ	2.00	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
		ลบ.ม.	-	1,822.00	-	306.00	-	-	
รวมราคางานบ่อพักน้ำ								9,000.00	
	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝ่าปิด								
4	งานเดินขุดและถมดิน	ลบ.ม.	75.60	-	-	148.00	11,188.80	11,188.80	
5	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.73	451.00	2,130.98	99.00	467.78	2,598.75	
6	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	26.06	1,962.00	51,119.91	306.00	7,972.83	59,092.74	
7	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB ขนาด $\varnothing$ 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	ตัน	1.09185	-	-	3,401.00	3,713.39	3,713.39	
	เหล็ก RB ขนาด $\varnothing$ 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	ตัน	0.55239	21,028.00	11,615.72	-	-	11,615.72	
	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	ตัน	0.53946	21,355.00	11,520.17	-	-	11,520.17	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	เส้น	180.00	314.00	56,520.00	-	-	56,520.00	
	ท่อ PVC. Dal. 2"	กก.	21.84	53.00	1,157.36	-	-	1,157.36	
	ท่อน	ท่อน	13.50	120.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
8	งานติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	108.00	-	-	133.00	14,364.00	14,364.00	
	ไม้แบบ 1" x 8" x 4 - 4.5 ม.(คิดใช้เวียน 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	36.000	728.00	26,208.00	-	-	26,208.00	
9	งานสีน้ำมันกันสนิม(บรรจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	กระป๋อง	2.00	518.00	1,036.00	35.00	70.00	1,106.00	
รวมราคางานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝ่าปิด								209,704.93	
10	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
รวมราคาป้ายโครงการ								3,500.00	

** หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 10 มีมูลค่าภาษี ค่าโง่ ดอกเบี้ย และค่าขนถ่ายวัสดุในสัญญาแล้ว จึงแยกรวม
 และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปร.5
 - อ้างอิงราคากลางพิกัดจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน กันยายน ปี 2559
 - อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ประมาณการ.....

นายสุธรรม อรเสนา
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายสกลิตย์ มูลบ่อ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติ.....

นายสุเทพย์ ดิลโร
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน