



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน.....

ที่.....ขก ๘๐๑๐๓ / ๑๑๕.....วันที่...๙ มีนาคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ้อพุ่ม - ตลาดดอนแดง(สองฝั่ง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่องเดิม

๑. ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมติสภาสมัยประชุม
วิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติให้ดำเนินการตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ้อพุ่ม - ตลาดดอนแดง(สองฝั่ง) โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๑ เมตร(ทั้งสองฝั่ง) ยาวรวม
๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการนั้น

ข้อพิจารณา

๒. ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ้อพุ่ม - ตลาดดอนแดง(สองฝั่ง) โดยการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม
๑๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อ
กว้าง ๑ เมตร(ทั้งสองฝั่ง) ยาวรวม ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ
๓๓๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ

/ (ข้อพิจารณา).....

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณฐรณ ธรเสนา)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน.....

นางรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนด
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ้อพุ่ม - ตลาดดอน
แดง(สองฝั่ง) โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๖๐ x ๑.๐๐
เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ
และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๑ เมตร(ทั้งสองฝั่ง) ยาวรวม ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑๔๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม์ ธรเสนา)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

(/)อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน วางท่อระบายน้ำ	264,511.61	1.3074	345,822.48	Factor F
2	รายการที่ 5 จาก ปร.4	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			349,322.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			349,000.00	
	(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายณัฐวัฒน์ ธีรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายสุทิพย์ ดิสโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

(นายต๋นัย เสาวรา)

2..... กรรมการ

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

3..... กรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ ธีรเสนา)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2

โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(ขัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 2 จุด รวม 121 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 22 บ่อ และเทคอนกรีตหลังท่อกว้าง 1 เมตร(ทั้งสองฝั่ง) ยาวรวม 143 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 143 ตารางเมตร หรือบ่อบำบัดโครงการ(ภายใต้ดำเนินการจำนวน 1 บ่อบำบัดหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 บ่อบำบัด)

สถานที่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.ดอนหัน กำหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
2	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	22.00	5,500.00	121,000.00	-	-	121,000.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (ขัดแรง ชั้น 3)	ท่อน	121.00	509.00	61,589.00	152.00	18,392.00	79,981.00	
4	ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	ลบ.ม.	5.72	1,822.00	10,421.84	306.00	1,750.32	12,172.16	
	งานคอนกรีต 1:3:5								
	รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก							213,153.16	
3	งานเทคอนกรีตทับหลังท่อ(สองฝั่ง)	ตร.ม.	143.00	-	-	-	-	-	
4	งานเหล็กเสริม	ตร.ม.	143.00	21.00	3,003.00	5.00	715.00	3,718.00	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20x0.20" ม.	ตร.ม.	143.00	21.00	3,003.00	5.00	715.00	3,718.00	
	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	21.45	1,915.00	41,076.75	306.00	6,563.70	47,640.45	
	รวมราคางานเทคอนกรีตทับหลังท่อ							51,358.45	
5	งานบ่อบำบัดโครงการ								
	บ่อบำบัดดำเนินการ	บ่อบำบัด	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	บ่อบำบัดดำเนินการแล้วเสร็จ	บ่อบำบัด	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมราคาบ่อบำบัดโครงการ							3,500.00	

** หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 5 มีมูลค่าภาษี ค่าใช้ ดอกเบี้ย และค่าอำนาจการในตัวอย่างแล้ว จึงแยกรวม

และไม่ให้นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มที่หลังใน ป.ร.5

- อ้างอิงราคากลางพิกัดจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560

- อ้างอิงบัญชีราคางาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

เห็นชอบ.....

นายอนุธรรม ธรรมเสนา

นายธนชาติ สอนจินดา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ตรวจสอบ.....

อนุมัติ.....

นายสุชาติ ชาญฉลาด

นายสุทธิพงษ์ ศิลโร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ ๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ้อพุ่ม - ตลาดดอนแดง(สองฝั่ง) โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๑ เมตร(ทั้งสองฝั่ง) ยาวรวม ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ่อบุ้ม – ตลาดดอนแดง(สองฝั่ง)

งบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายต๋นัย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายธเนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายณัฐรรม ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายต๋นัย เสาวรา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ อบต.ดอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่ ๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ่อบุ้ม – ตลาดดอนแดง(สองฝั่ง) โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๑ เมตร(ทั้งสองฝั่ง) ยาวรวม ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งราคาต่อหน่วยคำนวณต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคา ตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ้อพุ่ม - ตลาดดอนแดง(สองฝั่ง) โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๑ เมตร(ทั้งสองฝั่ง) ยาวรวม ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ขก ๘๐๑๐๓/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : หน้าบ้านพ้อพุ่ม - ตลาดดอนแดง(สองฝั่ง) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

๒.เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม
(นายธนศ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายदनัย เสาวรา)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สายหน้าบ้านพ้อพุ่ม-ตลาดดอนแดง (สองฝั่ง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 349,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dai 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 121 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 22 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง 1 เมตร (ทั้งสองฝั่ง) ยาวรวม 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 143 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

เป็นเงิน 349,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายคณัย เสาวรา	ประธานกรรมการ
6.2 นายธเนศ เวียงอินทร์	กรรมการ
6.3 นายฉุทธิม ธรเสนา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพิศ ดิสิโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน